



Unione Europea



OBIETTIVO STRATEGICO 5.3 "Riduzione del rischio incendi e sismico" – D.G.R. n. 406 del 04.07.2017  
"Programmazione risorse per la riduzione del rischio sismico"



# Comune di CUSANO MUTRI

## Provincia di BENEVENTO



COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail [utccusanomutri.bn@virgilio.it](mailto:utccusanomutri.bn@virgilio.it)

**PROT. 5215**

### **AVVISO DI DIFFERIMENTO TERMINE DI CONSEGNA OFFERTE**

### **LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DI**

### **UN EDIFICIO STRATEGICO DA DESTINARE A SALA CONVEGNI E**

### **A FINI DI PROTEZIONE CIVILE**

### **BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA**

CUP D86J14000230002

CIG 75156942E4

#### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

#### PREMESSO

- che con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 113 del 11.06.2018 si approvava il bando di gara e relativi allegati per indire la gara di appalto dei lavori di completamento ed adeguamento sismico di un edificio strategico da destinare a sala convegni e a fini di protezione civile, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'avviso (prot. 4303/2018) veniva pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- che la scadenza per la ricezione di manifestazioni di interesse veniva fissata nel giorno 13.07.2018 ore 13:00;

**CONSIDERATO** che è necessario differire il termine di presentazione delle buste di offerta per un problema rilevato sul portale ANAC relativo al perfezionamento delle indicazioni sui requisiti di partecipazione alla gara

#### RENDE NOTO

di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara in epigrafe al giorno 18.07.2018 ore 13:00.

Restano valide tutte le altre indicazioni e gli altri articoli riportati nel bando e nel disciplinare di gara.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, all'albo pretorio e verrà trasmesso a mezzo pec alla Centrale Unica di Committenza e a tutti gli operatori economici che hanno effettuato la presa visione.

Cusano Mutri, lì 11.07.2018

F.to il Responsabile Area Tecnica  
Ing. Nicola Russo